
补充文件（一）

桐庐县前溪流域综合治理工程(罗溪段)

项目编号：A3301220150980072001251

各投标单位：

经研究，对桐庐县前溪流域综合治理工程(罗溪段)，做如下补充答疑：

1、原 10.5招标人最高投标限价或其计算方法:

10.5
招标人最高投标限价或

其计算方法

招标预算人民币(大写)： 叁佰伍拾伍万壹仟捌佰零叁元整

（￥352.3885万元）

预留金人民币(大写)：壹拾万元整（￥ 10万元）

暂估价人民币(大写)： /

最高投标限价的计算方法 ： 最 高 投 标 限 价 =（ 预 算 价 -

预 留 金 -暂 估 价 ） × （1-下浮值）+预留金+暂估价，下浮值由招

标人在开标时“从 6%、6.5%、7%、7.5%、8% 这5个数组成的等差

数列中随机抽取其中一值作为下浮值”的方式确定，投标报价

不得超过最高限价。

招标预算指根据浙江省现行水利工程造价计价依据和有关规定，以

及拟定的招标文件，结合工程具体情况、市场价格进行编制的造价

文件。

现调整为：

10.5
招标人最高投标限价或

其计算方法

招标预算人民币(大写)： 叁佰伍拾贰万叁仟捌佰捌拾伍元整

（￥352.3885万元）

预留金人民币(大写)：壹拾万元整（￥ 10万元）

暂估价人民币(大写)： /

最高投标限价的计算方法 ： 最 高 投 标 限 价 =（ 预 算 价 -

预 留 金 -暂 估 价 ） × （1-下浮值）+预留金+暂估价，下浮值由招

标人在开标时“从 6%、6.5%、7%、7.5%、8% 这5个数组成的等差

数列中随机抽取其中一值作为下浮值”的方式确定，投标报价

不得超过最高限价。

招标预算指根据浙江省现行水利工程造价计价依据和有关规定，以

及拟定的招标文件，结合工程具体情况、市场价格进行编制的造价

文件。

2、投标文件递交的截止时间调整为：2025年 2月 13日 10时 30分。



3、原上传的 HzZbs文件作废，以本次补充答疑文件发布的 HzZbs

文件为准。

该补充答疑文件作为招标文件的组成部分，与招标文件不一致之

处，以本补充答疑文件为准。

招标代理：浙江禾城工程管理有限责任公司

建设单位：桐庐县水利管理中心

2025年 2月 6日
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