

补充文件

延期项目质疑截止时间：2025 年 02 月 02 日

延期项目答疑截止时间：2025 年 02 月 05 日 17:00

延期开标时间：2025 年 02 月 12 日 09:30

延期开标地点：杭州市公共资源交易中心 1 号开标大厅

2024 年桐庐县农村生活污水治理“强基增效双提标”项目-钟山乡

招标编号：A3301220150525316001221

各投标单位：

经研究，对“2024 年桐庐县农村生活污水治理“强基增效双提标”项目-钟山乡”招标文件，做如下澄清与修改：

1、问：是否需要答辩，请明确。

答：本项目无需陈述答辩。

2、原招标文件修订版中第 5 页的

3.2.4	最高投标限价	1. 最高投标限价 <u>942.0247</u> 万元； 2. 风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限价的 <u>80</u> %作为风险控制价，即 <u>753.6198</u> 万元，计算风险控制价时，基数应扣除暂列金额。
-------	--------	--

修改为：

3.2.4	最高投标限价	1. 最高投标限价 <u>914.3249</u> 万元； 2. 风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限价的 <u>80</u> %作为风险控制价，即 <u>731.4599</u> 万元，计算风险控制价时，基数应扣除暂列金额。
-------	--------	--

3、本工程渣土消纳处置地点为钟山乡破塘湾，请各投标单位根据招标文件要求编制施工技术方案。

4、本项目施工合同以本答疑附件为准，详见附件。

5、本项目的清单编制说明和电子工程量清单以最新上传的为准。投标单位需根据最新的电子招标书（后缀为.HzZbs）制作投标文件，详见本答疑附件。

该补充答疑文件作为招标文件的组成部分，与招标文件不一致之处，以本补充答疑文件为准。

建设单位：桐庐水务有限公司

招标代理公司：浙江乾达项目管理有限公司

2025 年 1 月 17 日

209382